



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace



Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORIGINALE

SERVIZIO 5 PIANIFICAZIONE, PROGETTI SPECIALI E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	815 del 26/09/2023	Reg. N. Servizio 101 del 26/09/2023
---------------------	--------------------	-------------------------------------

OGGETTO	PNRR - MISSIONE DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVÀ E CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”. PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI INTERVENTO 1.3 - CENTRO VISITE E ACCOGLIENZA Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni. CUP B64H22000860006 – CIG A0089F5953 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori all’impresa IMPIANTI SIM SOC.COOP.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSE

TENUTO CONTO del decreto sindacale n. 16 del 08/08/2022 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici al sottoscritto Arch. Lorenzo Di Lucchio;

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03/05/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2023/2025 (D. Lgs n. 267/2000) e della successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23/05/2023;

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03/05/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011) e della successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23/05/2023;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ai sensi del quale *“Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività”*;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e in particolare l'art. 8, co. 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del

Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

VISTO la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”* e, in particolare, l'Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi;

VISTO il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

VISTO il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il D.M. 11/10/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

VISTO la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di *“perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere”* e di *“promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”*;

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono *“assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile”*;

VISTO il D.M. 7/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);

VISTO la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

VISTO la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

VISTO il D.L n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

VISTO, altresì, il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20/01/2022 (Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura) che individua quale Struttura Attuatrice del citato investimento 2.1 il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;

CONSIDERATO che l'Investimento 2.1 “*Attrattività dei borghi*” ha un valore complessivo di euro 1.020.000.000,00 ed è ripartito in: euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto: “*Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19*”; euro 420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati; nonché, euro 580.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la “*Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici*”, di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni da selezionare mediante l'Avviso pubblico e 200 milioni di euro quale regime d'aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit;

CONSIDERATO che nella seduta del 15/11/2021 del Tavolo tecnico di confronto settoriale tra il Ministero della cultura con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali coordinato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie si è condiviso di attuare l'Investimento 2.1: “*Attrattività dei Borghi*” per la linea di intervento A mediante realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro, i cui esiti sono stati trasmessi dal Direttore dell'Unità di Missione con la nota n. 19446 del 06/06/2021;

VISTA la manifestazione d'interesse rivolta ai Comuni della Regione Basilicata;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato A dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato, **il Comune di Rionero in Vulture, per il progetto BORGO MONTICCHIO BAGNI – (CUP B64H22000860006)**;

CONSIDERATO il disciplinare d'obblighi del 16/09/2022 sottoscritto con il Ministero della cultura;

CONSIDERATO che nel Disciplinare d'obblighi, all'art. 3 – Obblighi del soggetto attuatore - è stabilito che:
“Il Soggetto attuatore si obbliga:

*- ad attuare il Progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'Avviso, dalle Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento e dal decreto di assegnazione delle risorse, nonché in rispondenza alle previsioni del documento descrittivo del Progetto e del relativo cronoprogramma, garantendo: a) l'avvio degli interventi (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il **30 settembre 2023**; b) la sua conclusione entro il **30 giugno 2026**; c) l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma del Progetto, anche in riferimento ai termini di conclusione dei singoli interventi/operazioni e in funzione del raggiungimento dei milestone e target dell'Investimento; d) che i beni oggetto degli interventi/operazioni corrisponderanno (per numero e tipologia) a quelli indicati nel Progetto;*

...”

VISTA la delibera del CIPE n. 63/2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio del *favor participationis*;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

VISTA, altresì, la L. n. 3/2003 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*) e, in particolare, l'art. 11, co. 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,*

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come mod. dal D. L. n. 139/2021;

VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati i seguenti target /milestone:

- Sviluppo turismo sostenibile di fruizione del patrimonio culturale;
- sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale del borgo e sul rilancio turistico;
- recupero del patrimonio storico;
- riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano);
- creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- i sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO;

DATO ATTO:

Che, nel rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero della Cultura, si intende avviare l'attuazione della "SCHEDE PROGETTO N. 3 - Sede decentrata del Comune";

Che il fabbricato, nella scheda approvata, è destinato a "centro visite, accoglienza e informazioni turistiche, oltre a poter ospitare altri servizi di supporto al borgo

Che con determinazione n. 36 del 19/01/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della Linee guida ANAC n. 3 e dell'art. 48, comma 2, della legge n. 108/2021, relative al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3) – MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI. PROGETTO BORGO MONTICCHIO BAGNI – CUP B64H22000860006" sono state assunte dall'Arch. Lorenzo Di Lucchio, Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21/03/2023 è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 337 del 13/04/2023 è stato conferito all'Ing. Antonio Ferrella l'incarico per la redazione dei livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni;

Che con il suindicato tecnico in data 13/04/2023 è stato sottoscritto il disciplinare contenente le clausole e modalità di espletamento dell'incarico conferito;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30/05/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni redatto dal professionista incaricato Ing. Antonio Ferrella per un importo complessivo presunto di euro 440.000,00;

Che l'opera inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2023 - 2025 di cui all'art. 21 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 03/05/2023 e nella variazione adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/05/2023;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 10/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni, redatto dall'Ing. Antonio Ferrella, validato con esito positivo ai sensi dell'ex art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 09/08/2023 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 690 del 09/08/2023 avente il seguente quadro economico riepilogativo:

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 339.633,97
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	<i>€ 339.633,97</i>
4) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.849,94
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 356.483,91
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 11.635,56
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 17.284,20
6) Spese per contributo ANAC e gestione gara centrale unica di committenza	€ 2.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Redazione della relazione geologica	€ 57.637,68
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.566,68
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ -
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 13.715,00
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	<i>€ 73.919,37</i>
9) I.V.A. sui lavori	€ 35.648,39

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	3.329,82
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€	2.305,51
12) Contributo per eventuale reclutamento personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021	€	11.783,25
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	159.946,10
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1) Forniture	€	68.500,00
2) Servizi	€	-
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€	15.070,00
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€	83.570,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	600.000,00

DATO ATTO:

Che i lavori in oggetto rientrano nell'attuazione del PNRR;

Che l'art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31/03/2023 n. 36 testualmente recita: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*, confermando di fatto, come chiarito anche nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/07/2023, il regime speciale sull'aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023;

Che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 2021, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'ex art. 37, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e precisamente:

- 1) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- 2) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- 3) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- 4) anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

Che è stata sottoscritta tra i Comuni di Barile, Rionero in Vulture e Oppido Lucano convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza denominata "C.U.C. VULTURE – ALTO BRADANO" in attuazione di accordo fra i comuni non capoluogo ai sensi dell'ex art. 37, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Che la C.U.C. VULTURE – ALTO BRADANO è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Codice 0000672591;

Che la gestione della centrale unica di committenza è stata affidata all'Area Tecnica del Comune di Oppido Lucano;

Che con determinazione a contrattare n. 725 del 29/08/2023 il Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici del Comune di Rionero in Vulture ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. b), della legge 11/09/2020, n. 120 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 e dell'articolo 50, comma 1 – lett. d) del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Che con determinazione n. 300 del 08/09/2023 del Responsabile della Centrale di Committenza Vulture – Alto Bradano è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni nel Comune di Rionero in Vulture mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. b), della legge 11/09/2020, n. 120 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 e dell'articolo 50, comma 1 – lett. d) del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 approvando contestualmente la lettera d'invito e il disciplinare di gara;

Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;

Che alla procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma di gara (PORTALE GARE E APPALTI DELLA C.U.C. "VULTURE – ALTO BRADANO") raggiungibile al link: <https://cucvulturealtobradano.acquistitelematici.it/>, con lettera di invito Prot. n. 7014 del 08/09/2023, sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati con le modalità indicate nella Determina di indizione della gara n. 300 del 08/09/2023:

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	PEC	DATA E ORA CONS. INVITO
SANTORO S.R.L.	00926110768	santoro-srl@pec.it	08/09/2023 ore 13:36
DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E LUIGI DE ROSA	01464480761	derosacostruzionisnc@arubapec.it	08/09/2023 ore 13:36
IMPIANTI SIM SOC.COOP.	01673840763	impiantisim@pec.it	08/09/2023 ore 13:36
PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.	01601760760	pacerococostruzioni@pec.it	08/09/2023 ore 13:36
COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.	01085000766	costr.carlomagno@pec.it	08/09/2023 ore 13:36

Che con avviso prot. n. 7051 dell'11/09/2023 pubblicato sulla piattaforma di gara e all'Albo Pretorio del Comune di Rionero in Vulture, è stata data informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120 dell'11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, dell'avvio della procedura negoziata.

DATO ATTO che, entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (ore 23:00 del giorno 20/09/2023), sono state caricate sulla Piattaforme Telematica di Gara le offerte dei seguenti operatori economici:

N	IMPRESA CONCORRENTE	DATA E ORA DI PRESENTAZIONE
1	SANTORO S.R.L.	15/09/2023 ore 11:26
2	IMPIANTI SIM SOC.COOP.	18/09/2023 ore 15:42
3	PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.	19/09/2023 ore 15:46

4	DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E LUIGI DE ROSA	19/09/2023 ore 23:00
5	COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.	20/09/2023 ore 10:29

VISTO che il seggio di gara con il verbale n. 1 in data 21/09/2023 ha formulato la graduatoria finale e proposto di aggiudicare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della ex Casa Comunale di Monticchio Bagni all'impresa IMPIANTI SIM SOC.COOP. con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via SS 93 Km 82,00 C.F. e P.IVA: 01673840763 che ha offerto il ribasso del 18,568% sull'elenco dei prezzi unitari a base di gara corrispondente ad € 276.570,73 cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.849,94 e quindi per un importo complessivo dell'appalto di € 293.420,67;

DATO ATTO che il verbale di gara n. 1 in data 21/09/2023 contenente la proposta di aggiudicazione dell'appalto è stato rimessi all'amministrazione aggiudicatrice Comune di Rionero in Vulture per la verifica della proposta di aggiudicazione e l'adozione della Determina di aggiudicazione;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal Durc On Line numero di protocollo INAIL_39317803 valevole fino al 26/10/2023;

RITENUTO dover provvedere, in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, alla approvazione della proposta di aggiudicazione ed all'aggiudicazione dell'appalto dei **"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA EX CASA COMUNALE DI MONTICCHIO BAGNI"**;

RILEVATO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente:
il Codice CUP è: B64H22000860006;
il Codice Identificativo Gare (CIG) è: "A0089F5953";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 e s.m.i.;

VISTA la legge 13 gennaio 2023 n. 6;

VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA da parte del sottoscritto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 24/08/2022 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Arch. Lorenzo Di Lucchio le funzioni di Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici e della corrispondente posizione organizzativa;

DETERMINA

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il verbale di gara per l'appalto dei **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA EX CASA COMUNALE DI MONTICCHIO BAGNI”**, redatto in data 21/09/2023, che allegato, costituisce parte integrante e della presente determinazione;
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA EX CASA COMUNALE DI MONTICCHIO BAGNI”**, di cui al verbale di gara n. 1 del 21/09/2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di procedere, in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara ed in conseguenza dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al punto 3) della presente determinazione, all'aggiudicazione dell'appalto dei **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA EX CASA COMUNALE DI MONTICCHIO BAGNI”** in favore dell'operatore economico IMPIANTI SIM SOC.COOP. con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via SS 93 Km 82,00 C.F. e P.IVA: 01673840763 che ha offerto il ribasso del 18,568% sull'elenco dei prezzi unitari a base di gara e quindi al prezzo netto di € 276.570,73 oltre ad € 16.849,94 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 293.420,67 (diconsi euro duecentonovantatremilaquattrocentoventi/67) oltre all'IVA di legge;
5. Di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi assegnati con Decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 nell'ambito del PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, allocati alla Missione 07, Programma 01, Titolo II, Cap. 2700, impegno n. 669/2023 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dichiarare di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, art. 53 D.lgs. n. 165/2001, art. 7 D.P.R. n. 62/2013, art. 16 D.lgs. n. 36/2023;
8. Di dare atto che ai sensi dell'ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Lorenzo Di Lucchio, Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici del Comune di Rionero in Vulture;

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Potenza - entro il termine di trenta giorni decorrente a norma dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Lorenzo Di Lucchio)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **26/09/2023**

**Il Responsabile
DI LUCCHIO LORENZO**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18/08/2000, n. 267

APPONE

Parere: **Favorevole**

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Responsabile SERVIZIO 2 FINANZIARIO, TRIBUTI ED
ECONOMATO
CAPOSICCO DONATO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **26/09/2023** al N. **1571**.

**Il Responsabile della Pubblicazione
DI LUCCHIO LORENZO**